	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página					

## **FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE**

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	10

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 2 de 10		

### 1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot.
Nombre Requerimiento:	Abogabot Solutions.
Fecha Solicitud:	06/03/2022
Responsable(s) Solicitud:	Jose Armando Lopez Alvarez.
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados Del Licenciado Valeriano.
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Jose Armando Lopez Alvarez.

### 2. FASE DE FORMALIZACIÓN

### Descripción de la Solicitud

### **Usuario Solicitante**

Es un despacho de abogados que quiere automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de una página web llenando un formulario.

Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.

Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.

Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.

La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.

La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero acepta propuestas.

### Líder Funcional

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: - Versión: 1 Fecha: 20/12/2018 Página 3 d					

Página web responsive que permitirá al despacho de abogados del Licenciado Valeriano automatizar el proceso de demanda de sus clientes, mediante el llenado de un formulario explicando detalladamente las características del mismo, a su vez el sitio debe tener colores azul y blancos especificados por el cliente.

#### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

(boceto).

Nombre Responsable Solicitud

Dependencia Solicitante

Nombre Líder OTI

Oficina Tecnologías de la Información

### 3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS

Fecha Inicio

DD/MM//AAA

Fecha Final


DD/MM//AAA

Modelamiento de Negocio

Especifique un diagrama de negocio que permita entender con claridad que parte del negocio se incluye o se modifica con la solución del requerimiento.

Se sugiere para esta tarea utilice diagramas BPM, diagramas de actividades, o diagramas ad hoc

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 4 de 10		



	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 5 de 10		

Interesados en la solución	Asigne un rol identificar un ir	bre/Rol/Perfil o nombre que permita nteresado que participa solución adelantada	Descripción  Describa y justifique de qué manera participa el interesado dentro de la solución adelantada.			
Precondiciones	Defina una lista de condiciones que deben cumplirse antes de iniciar o solución					
	Tipo de Desarrollo	☐ Web ☐ Escrito☐ Servicio Windows [	rio	rvicio Web		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:		Versión		
	Lenguaje	C# VB PHP Java JavaScript Otro:		Versión		
Viabilidad Técnica		tado el análisis de los req ución técnica para esta s		es viable		

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 6 de 10		

## 4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

		Res	sponsa	ble						echa	
100						Pla	an es	stratégico de	fases del	proyecto	
l°		Non	nbre Et	apa	Ac	tividad		Rol	Fecha	Fecha	Comentarios
							- 1	Responsable	Inicio	Fin	
	-				+						
	+				-						
	,				_						
								Diagrama de	planeació	n	
	0	Modo de 🕶	Nombre de tarea 🔻	Duración •	Comienzo 🕶	Fin • Predecesoras	Nomb 18	Diagrama de	planeació	)	4 mar '18   11 mar '18   D _ L _ M _ X _ J _ V _ S _ D _ L _ M _ X _ J _ V _ S _ D
1	0	de 🕶	<ul> <li>Proyecto de Migracion de la arquitectura de</li> </ul>	Duración v 13,25 días	Comienzo vie 16/02/18	Fin Predecesoras mié 7/03/18	Nomb '18 v recursi M	Diagrama de	planeació	DN	4 mar 15
1	0	de 🕶	<ul> <li>Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución</li> <li>Definición de capacidades de la herramienta</li> </ul>	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	Fin • Predecesoras mié 7/03/18 vie 16/02/18	Nomb 18 recurs M	Diagrama de    4   4   6   18   18   18   18   18   18   18	planeació	)	4 mar 18
2	0	de ↓	<ul> <li>Proyecto de Migración de la arquitectura de Solución</li> <li>Definición de capacidades de la herramienta Azure</li> <li>Definición de estrategia de</li> </ul>	13,25 días 2 horas	vie 16/02/18	mié 7/03/18	Nomb '18 v recurs M	Diagrama de   4 rés 18   11 rés 18   12   12   13   14 rés 18   13   14 rés 18   14 rés 18	planeació	)	4 mar 15
	0	de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de esparación de ambientes	2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	Nomb 18 recurs M	Diagrama de	planeació	)	4 mar*18
3	0	de ▼	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure Definición de estrategia de separación de	2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18	Nomb 18 v recursi M	Diagrama de	Planeació	)	4 mar 18
	•	de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de estrategia de estrategia de ambientes     Implementacion de ambientes caparación de Configuración de migración de ambientes caparados Azure     Configuración ambiente	2 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2	Nomb 18 v recurs M	Diagrama de	Planeació  18 M. X. J. V. S. D. L. M. X.	25 feb *18 J _ V _ S _ D _ L _ M _ X _ J _ V _ S	4 mar 18
4		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de esparación de ambientes implementacion de ambientes configuración ambiente PRODUCCION-LEX	13,25 días 2 horas 2 horas 3 horas 40 horas	vie 16/02/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Nomb 18 v recurs M	Diagrama de	Planeació  18 M. X. J. V. S. D. L. M. X.	)	4 mar 18
4		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de estrategia de estrategia de ambientes     Implementacion de ambientes separados Azure     Configuración de ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Pruebas ambiente     PRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN - LEX	2 horas 2 horas 3 horas	vie 16/02/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3	Nomb 18	Diagrama de	planeació	)	4 mar 15 D L M X J V S D L M X J V S D
4		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de estrategia de estrategia de ambientes implementacion de ambientes separados Azure     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Pruebas ambiente     PRODUCCIÓN - LEX     Configuración Configuración	13,25 días  2 horas  2 horas  3 horas  40 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18	mié 7/03/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 2 vie 16/02/18 3 vie 23/02/18 4	Nomb 18 recurs M	Diagrama de	planeació	)	4 mar 15
5		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de estrategia de estrategia de ambientes     Implementacion de ambientes separados Azure     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Pruebas ambiente     PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente     PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente     PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente     PRE-PRODUCCIÓN - LEX	13,25 días  2 horas  2 horas  3 horas  40 horas  1 hora  32 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 lun 26/02/18	mié 7/03/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18 2  vie 16/02/18 3  vie 23/02/18 4  vie 23/02/18 5  jue 1/03/18 6	Nomb 18 recurs M	Diagrama de	Planeació  18 M. X. J. V. S. D. L. M. X.	25 feb 185 J. V. S. D. L. M. X. J. V. S.	4 mar 18
6		de v 가 :	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de estrategia de estrategia de ambientes     Implementacion de ambientes separados Azure     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     SOLUCIÓN - LEX     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     SOLUCIÓN	13,25 días  2 horas  2 horas  3 horas  40 horas  1 hora  32 horas  N	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18	mié 7/03/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18 2  vie 16/02/18 3  vie 23/02/18 4  vie 23/02/18 5  jue 1/03/18 6  vie 2/03/18 7	Nomb 18 v recurs M	Diagrama de	Daneació   138   15   15   16   15   16   16   16   16	)	4 mar '15
6		de v	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de estrategia de estrategia de ambientes     Implementacion de ambientes separados Azure     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN - LEX	13,25 días  2 horas  2 horas  3 horas  40 horas  1 hora  1 hora  1 horas	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18 vie 23/02/18	mié 7/03/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18 2  vie 16/02/18 3  vie 23/02/18 4  vie 23/02/18 5  jue 1/03/18 6	Nomb 18 recurs M	Diagrama de	planeació	25 feb 185 J. V. S. D. L. M. X. J. J. V. S	4 mar 18
5		de v 가 :	Proyecto de Migracion de la arquitectura de Solución     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de capacidades de la herramienta Azure     Definición de estrategia de separación de ambientes separados Azure     Configuración de ambientes separados Azure     Configuración de Ambientes separados Azure     PRODUCCIÓN - LEX     Puebas ambiente PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente PRE-PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente DRE-PRODUCCIÓN - LEX     COnfiguración ambiente DRE-PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente DRE-PRODUCCIÓN - LEX     Configuración ambiente DESARROUCLO - LEX     Configuración ambiente DESARROUCLO - LEX     Configuración ambiente DESARROUCLO - LEX     CONFIGURACIÓN - LEX     CONFI	13,25 días  2 horas  2 horas  3 horas  40 horas  1 hora  1 hora  24 horas  1 hora	vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 16/02/18 vie 2/03/18 vie 2/03/18	mié 7/03/18  vie 16/02/18  vie 16/02/18 2  vie 16/02/18 3  vie 23/02/18 4  vie 23/02/18 5  jue 1/03/18 6  vie 2/03/18 7	Nomb 18	Diagrama de	planeació  Ta STATE DE LA MARIA  MARIA J. V. S. D. L. M. X.	25 feb 185 J. V. S. D. L. M. X. J. J. V. S	4 mar 18

**NOTA:** Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

	FORMATO DE E	SPECIFICACIÓN DE	REQUERIMIENTOS DE SOF	TWARE	
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
LOGO	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 7 de 10	

### FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 8 de 10	

### 5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	Identificador único de la historia de usuario			
Titulo	Titulo claro y especifico que define la fase o historia de usuario para el requerimiento			
Fecha	DD/MM/YYYY			
Estimación	Peso dado por un numero entre 1 y 100 acotado por la serie Fibonacci			

### Característica/Funcionalidad

Descripción detallada y suministrada en lenguaje natural por el usuario final, que permite identificar la necesidad puntual para una parte específica del requerimiento.

P.e.:

Quiero que el sistema me registre el número de veces que solicita atención a través de la ventanilla única, guardando el nombre del funcionario que atiende, la cedula y el tiempo que tarda en la consulta hasta obtener la solución a su inquietud.

### Razón/Resultado

Con la finalidad de...

P.e.:

Con la finalidad de controlar la eficiencia de la atención en los puntos por cada uno de los empleados...

	Criterios de Aceptación					
No	Nº Titulo Contexto		Evento			
1	J	Descripción de la situación que presenta el criterio de aceptación:  P.e.: En caso de que ingresa el número de identificación del funcionario y es inexistente debe generar un mensaje de error.	Cuando o en qué momento ocurre el contexto  P.e.: Cuando el empleado intenta ingresar diligenciando en el formulario identificación y nombre			

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 9 de 10

2	Control de tiempo de respuesta	Registrar un tiempo superior a media hora y evidenciar que se genera una alerta de atención tardía	caso de atención al cliente por parte del empleado	
n				
		Firmas de	aceptación	
	Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

LOGO	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE			
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN			
	Código: -	Versión: 1	Fecha: 20/12/2018	Página 10 de 10

# 6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

Fecha	DI	D/MM/AAAA			
1 00114			Lógica		
	izar alguno de los n, Diagrama de S		is UML: Diagrama de	Clase, Diagrama de	
Si utiliza conv	venciones para di	agramas Ad hoc, por	favor describirlas aqu	uí	
		Vista de Im	plementación		
Se puede util Paquetes	izar alguno de los	s siguientes diagrama	is UML: Diagrama de	componentes o diagrama de	
Si utiliza conv	venciones para di	agramas Ad hoc, por	favor describirlas aq	uí	
		Vista d	e Proceso		
Se puede util	izar alguno de los	s siguientes diagrama	is UML: Diagrama de	actividades o de flujo	
Si utiliza conv	venciones para di	agramas Ad hoc, por	favor describirlas aqu	uí	
		Vista (	de Física		
Se puede util	izar el diagrama	JML de despliegue.			
Si utiliza conv	venciones para di	agramas Ad hoc, por	favor describirlas aqu	uí	
			terfaces de usuario		
Mockups o Bocetos de interfaces graficas para Front-End.					
Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí					
Firmas de aceptación  Nombre Dependencia Teléfono Firma					
NC	ombre	Dependencia	reletono	Firma	

Nota: En caso de considerar limitado el uso de UML, es posible utilizar diagramas Ad Hoc.